



PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT E DELLE ATTIVITA' TECNICHE DEL PROGETTO "LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT (LASPEH)" FINANZIATO CON IL PRIMO BANDO PER PROGETTI ORDINARI DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020, ASSE PRIORITARIO 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1. (CUP B66H18000090007) E DEL PROGETTO "DECISION SUPPORT FOR ADAPTATION PLAN (IDEAL) FINANZIATO CON IL PRIMO BANDO PER PROGETTI STANDARD PLUS DEL PROGRAMMA INTERREG V/A CBC ITALIA – CROAZIA 2014/2020, ASSE PRIORITARIO 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 (CUP B68B17000050007).

CIG 7596526391.

**QUADRO ECONOMICO
AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. N. 50/2016**

| Progetto LASPEH INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020 Asse Prioritario 3 – Obiettivo Specifico 3.1 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| WP | Del. | Descrizione | Importo in € IVA esclusa |
| M | D.M. 1.1 | Coordinamento del progetto, management, attività di report e gestione finanziaria | 15.983,61 |
| M | D.M. 2.1 | Organizzazione del kick off meeting e partecipazione dell'assistenza tecnica ai meeting in Albania e Montenegro | 2.459,02 |
| T1 | D.T1.1.1 D.T1.1.2 | Predisposizione di un piano per la conservazione dell'habitat " <i>Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea</i> " nell'ambito dell'azione pilota e coordinamento delle attività per la predisposizione delle linee guida transnazionali per la gestione delle 3 specie e dei 3 habitat individuati dal progetto | 13.114,75 |
| T1 | D.T1.2.1 | Campagna di sensibilizzazione degli stakeholders nell'ambito dell'azione pilota sull'habitat " <i>Percorsi</i> | 4.918,03 |

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | <i>substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea</i> | |
| T1 | D.T1.3.1 | Azioni concrete nell'ambito dell'azione pilota sull'habitat <i>"Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea"</i> | 14.754,10 |
| C | D.C.1.1 | Predisposizione del piano di comunicazione (visual identity, etc.) | 4.098,36 |
| C | D.C.1.2 | Organizzazione di un info-day | 1.229,51 |
| C | D.C.2.1 | Attività di promozione del progetto sui social media | 1.639,34 |
| C | D.C.3.1 | Produzione di materiale promozionale | 2.459,02 |
| C | D.C.5.2 | Organizzazione di un seminario internazionale | 6.557,38 |
| C | D.C.5.3 | Organizzazione di una conferenza stampa | 409,83 |
| P | - | Attività di chiusura | 4.098,36 |
| TOTALE | | | 71.721,31 |

| Progetto IDEAL INTERREG V/A Italia - Croazia 2014/2020 Asse Prioritario 2 – Obiettivo Specifico 2.1 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| WP | Attività | Descrizione | Importo in € IVA esclusa |
| 1 | 1.2 1.3 1.4 | Gestione quotidiana del progetto, coordinamento e comunicazioni interne tra i partner, conduzione monitoraggio delle attività | 14.139,34 |
| 2 | 2.2 | Produzione di materiali per la comunicazione del progetto | 7.671,31 |
| 2 | 2.3 | Social media e campagne di comunicazione | 4.098,36 |
| 2 | 2.4 | Eventi di disseminazione e processo partecipativo | 2.991,80 |
| 2 | 2.5 | Valutazione attività di comunicazione | 819,67 |
| 2 | 2.6 | Mainstreaming e trasferimento buone prassi (capitalizzazione) | 4.508,20 |
| 3 | 3.1 | Vulnerabilità ai cambiamenti climatici ed analisi dei rischi | 3.278,69 |
| 3 | 3.2 | Piano di adattamento climatico | 4.385,25 |
| 3 | 3.3 | Sistema di monitoraggio | 3.278,69 |
| 4 | 4.1 | Costruzione di un quadro di valutazione comune e condiviso | 16.343,44 |
| 4 | 4.2 | Implementazione di un "Decision Support System" a supporto della pianificazione per l'adattamento climatico | 2.868,85 |
| 4 | 4.3 | Attività formative sul "Decision Support System" | 4.672,13 |
| TOTALE | | | 69.055,74 |

Il Direttore
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco CIOLA